

Postępowanie nr: ZP.271.KC.1.2022

Stalowa Wola, dnia 20.01.2022 r.

L.dz. 91/01/22/MZK

Do osób zainteresowanych

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na zamówienie pn. „Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego dwóch fabrycznie nowych pojazdów przeznaczonych dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w MZK Sp z o.o.”.

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania o treści cyt. poniżej, na które Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytania do Część II – Mini koparka gąsienicowa:

1. Wnioskujemy o wydłużenie terminu dostawy minikoparki do 29 kwietnia 2022r.
2. Wnioskujemy o nienaliczanie kar umownych za zwłokę w realizacji zamówienia, pod warunkiem dostarczenia na ten czas maszyny zastępczej o podobnych parametrach.
3. Informujemy, że minikoparka nie jest pojazdem i nie jest dopuszczona do poruszania się w ruchu drogowym. Wnioskujemy o zmianę terminu na inny.
4. Prośba o modyfikację postanowienia wskazanego w § 2 ust. 8 Umowy poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszystkich kosztów związanych z transportem koparki do i z serwisu, o ile dany transport dotyczy usunięcia wady koparki na podstawie udzielonej gwarancji lub obowiązującej rękojmi. Zlecenia transportu dokonuje Wykonawca.”
5. Z uwagi na udzielaną gwarancję na koparkę, prośba o wyłączenie rękojmi dla przedmiotowej dostawy. W przypadku braku zgody, wnosimy o niemodyfikowanie ustawowego okresu rękojmi, tj. usunięcie postanowienia wskazanego w § 6 ust. 11 Umowy.
6. Wnioskujemy o wydłużenie terminu usunięcia awarii do 14 dni od momentu zgłoszenia.
7. Wnioskujemy o zmianę terminu na dostarczenie maszyny zastępczej w przypadku awarii z 8 dni na 15 dni od momentu zgłoszenia (§ 6 ust. 9).
8. Wnioskujemy o wprowadzenie do paragrafu 9 postanowienia dotyczącego łącznej limitacji wszystkich kar umownych do wysokości 10 % wynagrodzenia netto.
9. Wnioskujemy o wprowadzenie do paragrafu 9 postanowienia dotyczącego limitacji odpowiedzialności odszkodowawczej Stron do wysokości 100 % wynagrodzenia netto.

Odpowiedzi Zamawiającego:

Ad. 1 Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy minikoparki do 29 kwietnia 2022r.

Ad.2 Zamawiający wyraża zgodę na nienaliczanie kar umownych za zwłokę w realizacji zamówienia, pod warunkiem dostarczenia na ten czas maszyny zastępczej o podobnych parametrach.

Ad.3 Zamawiający poprawia terminologię słowo pojazd zastępuje się słowem maszyna.

Ad.4 Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia wskazanego w § 2 ust. 8 Umowy poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszystkich kosztów związanych z transportem koparki do i z serwisu, o ile dany transport dotyczy usunięcia wady koparki na podstawie udzielonej gwarancji lub obowiązującej rękojmi. Zlecenia transportu dokonuje Wykonawca.”

Ad.5 Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu usunięcia awarii do 14 dni od momentu zgłoszenia.

Ad.6 Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu na dostarczenie maszyny zastępczej w przypadku awarii z 8 dni na 15 dni od momentu zgłoszenia (§ 6 ust. 9).

Ad.7 Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie do paragrafu 9 postanowienia dotyczącego łącznej limitacji wszystkich kar umownych do wysokości 10 % wynagrodzenia netto. Kary umowne w poszczególnych przedziałach są domknięte.

Ad.8 Zamawiający wyraża zgodę na prowadzenie do paragrafu 9 postanowienia dotyczącego limitacji odpowiedzialności odszkodowawczej Stron do wysokości 100 % wynagrodzenia netto.

Zamawiający informuje, że pytania oraz udzielone odpowiedzi stają się integralną częścią Zapytania ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert.

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Niniejsze pismo zostanie zamieszczone na stronie internetowej: www.mzk.stalowa-wola.pl/bip.

Otrzymują:

1 x strona internetowa,

1 x a/a.

Z poważaniem

Z-CA PREZESA ZARZĄDU
Przemysław Skrzypek

PREZES ZARZĄDU
Radosław Sagatowski