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INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Nazwa zamdwienia: ,Przebudowa budynku biurowo - socjalnego MZK Sp. z o.0. przy ul. Komunalnej
w Stalowej Woli”.

Szanowni Panstwo,

Zamawiajgcy — Miejski Zaktad Komunalny Sp. z o. o. z siedzibg w Stalowej Woli, dziatajagcy na mocy
art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo Zamdwien Publicznych (t.j. Dz. U.z 2019 r,, poz.
1843 z p6zn. zm.), przekazuje ponizej informacje, o ktérych mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo
Zamowien Publicznych.

1. Otwarcie ofert odbyto sie w dniu 21.01.2021 r. o godz. 10:15.

2. Kwota (brutto) jaka Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie przedmiotu zamowienia
wynosi: 1 036 331,69 zt.
3. W postepowaniu w wyznaczonym terminie oferty ztozyli nastepujacy Wykonawcy:

Nr Cena brutto okr"’ZZsz::;ic'i Termin
Nazwa i adres Wykonawcy (zh) Ew ) realizacji
oferty na roboty e
Budoswline zamoéOwienia
Przedsiebiorstwo Wielobranzowe —— i Termi ligaci
PR o 30 miesiecy, czyli ermin realizacji
1 IZ]OSTEEM Z.blgxlue\év‘}bata 1210068,67 do lacznego okresu zaméwienia do
B SAICOMIETSSA By 66 miesiecy 4 miesiecy
37- 464 Stalowa Wola
Centrum Stolarki Budowlanej Termin realizacji
DOMLUX Nieznalski Andrzej, 0 30 miesiecy, czyli zaméwienia do
2 Nowak Marek Sp. J. 1062 950,28 | do tacznego okresu 3 miesigcy
ul. Przemystowa 11, 66 miesiecy
37- 450 Stalowa Wola
Ustugi Remontowo-Budowlane 0 30 miesiecy, czyli Termin realizacji
3 Jerzy Nalepa ul. Gorka 10, 37-450 1013 662,52 do tacznego okresu zamowlenld do
Stalowa Wola 66 miesiecy 3 miesigcy
Zaktad Remontowo-Budowlany brak informacji- Termin realizacji
"AGA-MAT" J6zef Butawa zgodnie z zapisami zaméwienia do
4 Jastkowice ul. Fedorowskiego 28, 92171800 | S\WZprzyjeto 4 miesigcy
37-403 Pysznica minimalny okres
gwarancji, tj.
36 miesigcy
Zaktad Remontowo-Budowlany 0 30 miesiecy, czyli Termin realizacji
5 Jozef Bajek Nowosielec 288, 1010 648,54 | dotacznego okresu zamévyiepia do
37- 400 Nisko 66 miesiecy 3 miesigcy
Ustugi Remontowo-Budowlane 0 24 miesice, czyli Termin realizacji
6 Andrzej Matek Sarzyna 763, 995 210,07 do tacznego okresu zamowienia do
37- 310 Nowa Sarzyna 60 miesigcy 3 miesigcy

Centrala: +48 (15) 842 04 63, 844 26 99,842 34 11,842 16 91
Sekretariat: fax +48 (15) 842 19 50

Biuro Obslugi Klienta: +48 (15) 844 39 78, (15) 842 70 86
Punkt Obstugi Klienta, ul. Wolnosci: +48 (15) 642 50 54
Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji: +48 (15) 842 16 91 wew.318

Zaklad Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadéw Komunalnych: +48 (15) 810 93 30

Stalowowolska Strefa Gospodarcza: +48 (15) 814 91 90
Zaktad Transportu: +48 (15) 842 09 58

Zaktad Komunikacji Miejskiej: +48 (15) 842 39 19
Sktadowisko Odpaddw: +48 (15) 642 65 05
Rupieciarnia 1: +48 (15) 642 62 36

Rupieciarnia 2 (ul.COP): +48 (15) 810 93 30 wew.32

Miejska Oczyszczalnia Sciekéw: +48 (15) 842 28 93
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Zaktad Remontowo-Budowlany 0 30 miesiecy, czyli Termin realizacji
7 Rachwat Sp. J. ul. Cisowa 2, 916 350,00 do tgcznego okresu zamowienia do
23- 300 Janéw Lubelski 66 miesiecy 5 miesigcy
FUH ELBUDPOL Wiestaw Matek 0 30 miesiecy, czyli Termin realizacji
8 ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 1193 038,94 | do tacznego okresu zaméwienia do
Stalowa Wola 66 miesigcy 4 miesigcy
Firma Budowlano-Handlowa 0 30 miesiecy, czyli Termin realizacji
9 BUDREM Zbigniew Kulczyk 986 223,08 | do Igcznego okresu zaméwienia do
ul. Sopocka 754, 37-400 Nisko 66 miesiecy 3 miesigcy
BUD-ART Firma Remontowo- —_— i Termin realizacji
Budowlana Artur Oczak 90+ HITESIQEY, 2y zaméwienia do
] .
10 ul. Poniatowskiego 44/9, 37-450 903 743,00 gg;?izzs?ego okrest 3 miesigcy
ecy
Stalowa Wola
ELEKTRO-TB Sp. z o0.0. ul. Zawiszy 0 30 miesiecy, czyli Termin realizacji
11 Czarnego 264, 35-082 Rzeszow 1222 441,16 | do tacznego okresu zamowienia do
66 miesiecy 5 miesigcy
Uwaga:

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiajacego
na stronie internetowej niniejszej informacji, przekazuje Zamawiajgcemu o$wiadczenie o przynaleznosci
lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.
W przypadku, gdy Wykonawca powigzany jest z innym Wykonawcg moze przedstawi¢ dowody, ze nie
prowadzg do zakt6cenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamdwienia.

Wz6r o$wiadczenia o przynaleznosci lub braku przynaleznoéci do tej samej grupy kapitatlowej, o ktdrej
mowa w art. 24 ust. pkt 23 ustawy Pzp stanowi zatgcznik nr 2 do SIWZ.

podpis Kierownika Zamawiajgcego)
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