



6 / 06 / 21 / MZK

Stalowa Wola, 2.06.2021 r

**Do Wykonawców
wg rozdzielnika**

Dotyczy: wstępnych konsultacji rynkowych na zadanie „Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem linii technologicznej dla Zakładu Mechaniczno- Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych (ZMBPOK) w Stalowej Woli”.

Zamawiającym informuje, że z uwagi na nieosiągnięcie przez Zamawiającego celu prowadzenia wstępnych konsultacji, przedłuża czasokres ich prowadzenia. Nowy termin zakończenia wstępnych konsultacji rynkowych wyznacza się na 17 września 2021 r. W wyznaczony terminie Zamawiającym wykorzystując dotychczas pozyskane informacje zamierza jeszcze raz wprowadzić zmiany, zweryfikować swoje zamierzenie inwestycyjne i poddać je dodatkowym konsultacjom.

Otrzymują:

1xuczestnicy

1xinternet

1xa/a

Z-GA PREZESA ZARZĄDU

Przemysław Skrzypek

PREZES ZARZĄDU

Radosław Sagatowski

E. G. 1