

Stalowa Wola, dnia 21 lutego 2024 r.

174/02/24 / MZK

**Do Wykonawców biorących udział we  
wstępnych konsultacjach rynkowych  
wg rozdzielnika**

Dotyczy: wstępnych konsultacji rynkowych na zadanie „Budowa Instalacji Odzysku Energii z frakcji energetycznej odpadów (RDF, PRE-RDF) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i towarzyszącą”.

**Informacja o wydłużeniu czasu prowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych**

W ramach prowadzonych konsultacji wpłynął do Zamawiającego bardzo szeroki materiał merytoryczny.

Dziękujemy Państwu za przekazane nam opracowania i wszelkie sugestie. Doceniamy Państwa trud i zaangażowanie włożone w celu ulepszenie naszego zamówienia. Obecnie skrupulatnie je analizujemy.

W związku z prośbą uczestników konsultacji o załączenie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej uprzejmie prosimy o przekazanie nam parametrów niezbędnych do wypełnienia wniosku do PGE (źródło wytwarzania spełniające wymogi NC RfG) o mocy ok. 6MW. Informujemy, że na dalszym etapie będzie możliwość zmiany źródła wytwarzania prądu na dobrane na etapie projektowania. Proszę o podanie możliwie jak najszybciej danych technicznych, producenta oraz modelu jednostki wytwórczej. Dołączamy wzór wniosku.

Zamawiającym informuje, że z uwagi na nieosiągnięcie przez Zamawiającego celu prowadzenia wstępnych konsultacji, przedłuża czasookres ich prowadzenia. Nowy termin zakończenia wstępnych konsultacji rynkowych wyznacza się na **1 lipca 2024** r. W wyznaczonym terminie Zamawiającym wykorzystując dotychczas pozyskane informacje zamierza zorganizować spotkania konsultacyjne.

**PROKURENT***inż. Henryk Kociplikowski*

(podpis Kierownika Zamawiającego)

Otrzymują:  
1xuczestnicy  
1xinternet  
1xa/a